

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Názov objektu

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rekonštrukcia miestnej cesty v obci Jánovce - VETVA A, VETVA B, VETVA C a VETVA D

Obec Jánovce

Ing. Gabriela Záremská

STRABAG s.r.o.

ZAREMKOM s.r.o.

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Obec Jánovce

17 317 282

Rozpočet číslo

Dňa

29.9.2025

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ
0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady					
KP										
1	45.1Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas	0	15	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	11	Bez pevnej podlahy	0	16	Projektové práce		0,00
3	45.2Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12	Kultúrna pamiatka	0	17	Sťažžené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	13		0	18	Vplyv prostredia		0,00
5	45.3Stavebno-inštalačné práce	Dodávky	0,00				19	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				20	VRN z rozpočtu		0,00
7	45.4Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávky	0,00							
8		Montáž	0,00							
9	ZRN (45.1 - 45.4)		0,00	14	DN (r. 10 - 13)		21	VRN (r.15 - 20)		0,00
22	HZS		0,00	23	Kompl. činnosť	0,00	24	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D

Celkové náklady

25

Cena bez DPH

149 558,39

26

DPH 23,00 %

34 398,43

27

Cena s DPH (r. 25 - 26)

183 956,82

E

Prípochty a odpochty

28

Dodávky objednávateľa

0,00

29

Kízavá doložka

0,00

30

Zvýhodnenie + -

0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnej cesty v obci Jánovce - VETVA A, VETVA B, VETVA C a VETVA D

Objekt: VETVA A

Objednávateľ: Obec Jánovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Obec Jánovce

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

01 Zemné práce 1 963,51

0102 Odkopávky a prekopávky 1 963,51

1	01020300030020.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	157,000	9,11	1 430,27
2	01020300030090.S	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 4	m3	157,000	0,32	50,24

0108 Povrchové úpravy terénu

3	01080401010130.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	300,000	1,61	483,00
---	------------------	--	----	---------	------	--------

02 Práce špeciálneho zakladania 1 318,97

0206 Spevňovanie hornín a konštrukcií 1 318,97

4	02060905010020.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	315,000	1,78	560,70
5	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	321,300	2,36	758,27

315 * 1,02

321,300

05 Búracie práce a demolácie 47 553,46

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a

0503 dopĺňujúcich konštrukcií 2 667,21

6	05030166012320.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	167,000	5,47	913,49
7	05030261019021.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žlabov, hr. do 100 mm, šířky do 150 mm z betónu prostého, -0,03450t	m	16,500	4,82	79,53
8	05030262012510.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	1090,000	1,20	1 308,00
9	05030304022400.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	16,500	4,38	72,27
10	22251592008130.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vyplnením škár cementovou maltou	m2	167,000	1,76	293,92

opätovné použitie

0508 Doprava vybúraných hmôt 1 812,85

11	05080200020010.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	297,188	4,30	1 277,91
12	05080200020020.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	297,188	0,15	44,58
13	05080388022740.S	Doprava vybúraných hmôt, naloženie a zloženie vybúraných hmôt alebo konštrukcií	t	297,188	0,15	44,58
14	05080388012200.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	297,188	1,50	445,78

-podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom

2202 355,55

22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách 355,55

2201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva 355,55

15	22010201010060.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	m2	65,000	5,47	355,55
----	------------------	---	----	--------	------	--------

2203 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí 31 155,54

16	22030329010020.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1354,000	0,38	514,52
17	22030330030020.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,40 kg/m2	m2	1354,000	0,31	419,74
18	22030640022220.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1354,000	10,47	14 176,38
19	22030640012230.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1354,000	11,85	16 044,90

2225 Doplnujúce konštrukcie 11 562,31

20	22250671060010.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	11,22	22,44
21	22250674010110.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000	81,51	163,02
22	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	2,000	40,52	81,04
23	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	0,59	1,18
24	404490008800.S	Hliníková pätká pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	2,000	34,26	68,52
25	404410112340	Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	41,94	41,94
26	404410182426	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 510-10 V1RA2 "Priebeh hlavnej cesty (zdola doľava, vedľajšie cesty vpravo a hore)", rozmer 420x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	25,40	25,40
27	22250980010431.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatej do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	517,000	16,16	8 354,72
28	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	522,170	5,37	2 804,05

517 * 1,01

522,170

22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách 28 264,01

2201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva 4 035,15

29	22010104000200.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	315,000	12,81	4 035,15
----	------------------	--	----	---------	-------	----------

50% z plochy rekonštruovanej

2202 -podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom 13 309,90

30	22020421020016.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	835,000	15,94	13 309,90
----	------------------	--	----	---------	-------	-----------

2225 Doplnujúce konštrukcie 10 918,96

31	22251161010010.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	218,000	45,33	9 881,94
32	22251161020010.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	36,000	17,55	631,80
33	592270000450.S	Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 mm	ks	120,960	3,35	405,22

36 * 3,36

120,960

22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách 148,89

2299 Presun hmôt 148,89

34	22992203001010.S	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytom asfaltovým	t	992,569	0,15	148,89
----	------------------	--	---	---------	------	--------

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

120,00

VRN06

Zariadenie staveniska

120,00

35	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	500,000	0,24	120,00
----	-----------	---	-----	---------	------	--------

Celkom

79 368,84

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnej cesty v obci Jánovce - VETVA A, VETVA B, VETVA C a VETVA D

Objekt: VETVA B

Objednávateľ: Obec Jánovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Obec Jánovce

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
01 Zemné práce 678,96						
0102 Odkopávky a prekopávky 678,96						
1	S	Výkop v zemníku na suchu v hĺbke 4, do 100 m3	m3	72,000	9,11	655,92
2	01020300030090.S	Príplatok k cenám za lepiivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hĺbke 4	m3	72,000	0,32	23,04
01 Zemné práce 241,50						
0108 Povrchové úpravy terénu 241,50						
3	01080401010120.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	150,000	1,61	241,50
02 Práce špeciálneho zakladania 598,77						
0206 Spevňovanie hornín a konštrukcií 598,77						
4	02060905010020.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	143,000	1,78	254,54
5	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	145,860	2,36	344,23
				143 * 1,02	145,860	
05 Búracie práce a demolácie 44 724,65						
0503 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií 1 449,82						
6	05030166012320.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	42,000	5,47	229,74
7	05030261019021.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šířky do 150 mm z betónu prostého, -0,03450t	m	42,000	4,82	202,44
8	05030262012510.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	617,000	1,20	740,40
9	05030304022400.S	Vytŕhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	42,000	4,38	183,96
10	22251592008130.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vyplnením škár cementovou maltou	m2	53,000	1,76	93,28
opätovné použitie						
0508 Doprava vybúraných hmôt 1 001,77						
11	S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	164,225	4,30	706,17
12	05080200020020.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	164,225	0,15	24,63
13	05080388022740.S	Doprava vybúraných hmôt, naloženie a zloženie vybúraných hmôt alebo konštrukcií	t	164,225	0,15	24,63
14	05080388012200.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	164,225	1,50	246,34
2201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva 434,87						
15	22010201010060.S	Spevnenie krajín alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenu zeminou hr. 100 mm	m2	79,500	5,47	434,87
2203 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí 16 958,37						
16	22030329010020.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	737,000	0,38	280,06
17	22030330030020.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,40 kg/m2	m2	737,000	0,31	228,47
18	22030640022220.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	737,000	10,47	7 716,39
19	22030640012230.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	737,000	11,85	8 733,45
2225 Doplnujúce konštrukcie 10 527,14						
20	22250671060010.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	11,22	22,44
21	22250674010110.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000	81,51	163,02
22	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	1,000	40,52	40,52
23	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000	0,59	0,59

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnej cesty v obci Jánovce - VETVA A, VETVA B, VETVA C a VETVA D

Objekt: VETVA C

Objednávateľ: Obec Jánovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Obec Jánovce

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

05 Búracie práce a demolácie 12 006,92

0503 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií 657,60

1	05030166012320.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	24,000	5,47	131,28
2	05030261019021.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žlabov, hr. do 100 mm, šírky do 150 mm z betónu prostého, -0,03450t	m	12,000	4,82	57,84
3	05030262012510.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	329,000	1,20	394,80
4	05030304022400.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	12,000	4,38	52,56
5	22251592008130.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vyplnením škár cementovou maltou	m2	12,000	1,76	21,12

opätovné použitie

0508 Doprava vybúraných hmôt 516,19

6	05080200020010.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	86,756	4,30	373,05
7	05080200020020.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	86,756	0,15	13,01
9	05080388012200.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	86,756	1,50	130,13

2203 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí 7 662,33

10	22030329010020.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	333,000	0,38	126,54
11	22030330030020.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,40 kg/m2	m2	333,000	0,31	103,23
12	22030640022220.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	333,000	10,47	3 486,51
13	22030640012230.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	333,000	11,85	3 946,05

2225 Doplňujúce konštrukcie 508,82

14	22250671060010.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	11,22	11,22
15	22250674010110.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	81,51	81,51
16	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	1,000	40,52	40,52
17	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000	2,95	2,95
18	404490008800.S	Hliníková pätko pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	1,000	34,26	34,26
19	404410034040	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	1,000	25,40	25,40
20	22250980010431.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	14,500	16,16	234,32
21	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	14,645	5,37	78,64

14,5 * 1,01

14,645

2202**-podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom****2 661,98**

22	22020421020016.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	167,000	15,94	2 661,98
----	------------------	--	----	---------	-------	----------

*50% z rekonštruovanej cesty***22****Práce na pozemných komunikáciach a letiskách****24,60****2299****Presun hmôt****24,60**

23	22992203001010.S	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytom asfaltovým	t	163,980	0,15	24,60
----	------------------	--	---	---------	------	-------

VRN**Vedľajšie rozpočtové náklady****120,00****VRN06****Zariadenie staveniska****120,00**

24	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	500,000	0,24	120,00
----	-----------	---	-----	---------	------	--------

Celkom**12 151,52**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnej cesty v obci Jánovce - VETVA A, VETVA B, VETVA C a VETVA D

Objekt: VETVA D

Objednávateľ: Obec Jánovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Obec Jánovce

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

01 Zemné práce 518,65

0102 Odkopávky a prekopávky 518,65

1	01020300030010.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, do 100 m3	m3	55,000	9,11	501,05
2	01020300030090.S	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 4	m3	55,000	0,32	17,60

01 Zemné práce 241,50

0108 Povrchové úpravy terénu 241,50

3	01080401010120.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	150,000	1,61	241,50
---	------------------	--	----	---------	------	--------

02 Práce špeciálneho zakladania 456,40

0206 Spevňovanie hornín a konštrukcií 456,40

4	02060905010020.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	109,000	1,78	194,02
5	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	111,180	2,36	262,38
				109 * 1,02	111,180	

05 Búracie práce a demolácie 7 873,31

6	22010201010060.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	m2	38,000	5,47	207,86
---	------------------	---	----	--------	------	--------

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí

2203 2 508,09

7	22030329010020.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	109,000	0,38	41,42
8	22030330030020.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,40 kg/m2	m2	109,000	0,31	33,79
9	22030640022220.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	109,000	10,47	1 141,23
10	22030640012230.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	109,000	11,85	1 291,65

2225 Doplnujúce konštrukcie 1 588,07

11	22250671060010.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	11,22	11,22
12	22250674010110.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	0,500	81,51	40,76
13	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	1,000	40,52	40,52
14	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000	0,59	0,59
15	404490008800.S	Hliníková pätko pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	1,000	34,26	34,26

16	404410034040	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	1,000	25,40	25,40
17	22250980010431.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	66,500	16,16	1 074,64
18	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	67,165	5,37	360,68

66,5 * 1,01

67,165

2201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva 1 831,83

19	22010104000200.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	143,000	12,81	1 831,83
----	------------------	--	----	---------	-------	----------

50% z plochy rekonštruovanej

2202 -podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom 1 737,46

20	22020421020016.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	109,000	15,94	1 737,46
----	------------------	--	----	---------	-------	----------

50% z rekonštruovanej cesty

22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách 21,68

2299 Presun hmôt 21,68

21	22992203001010.S	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytom asfaltovým	t	144,563	0,15	21,68
----	------------------	--	---	---------	------	-------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 120,00

VRN06 Zariadenie staveniska 120,00

22	0006000024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	500,000	0,24	120,00
----	------------	---	-----	---------	------	--------

Celkom 9 231,54