Evidencné ¢islo zhotovitel'a:
Evidencné Cislo objednavatel’a:

Zmluva o dielo

o vykonani prac uzavreta podla ustanov. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
¢. 513 /1991 Zb. v zneni neskorsSich predpisov

I.  Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Janovce

Sidlo: Janovce 248, 059 13 Janovce, okr. Poprad

Statutarny zastupca: Jozef Baran, starosta obce

ICO: 00 326 259

DIC: 2020674909

IC DPH: neplatca DPH (platca DPH podl'a §7a, registracia od
16.12.2022)

Tel.: +421 52 779 3124

E-mail: janovce@obec-janovce.sk

Internetova stranka:

Bankové spojenie (bezny ucet):

https://obec-janovce.sk/
Slovenska sporitel'na, a.s.

IBAN: SK34 0900 0000 0050 7844 0308
SWIFT (BIC): GIBASKBX

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’: JJ JASNAK, s.r.o.

Sidlo: Skolské 766/15, 059 07 Lendak
Prévna forma: spoloc¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Zastupeny: Jan Jasnak, konatel’

ICO: 52488411

DIC: 2121054298

IC DPH: SK2121054298

Tel.: 0917 424 910

E-mail: janjasnak@centrum.sk
Internetova stranka: -

Bankové spojenie: SLSP a.s.

IBAN: SK09 0900 0000 0051 6795 4589
SWIFT (BIC): GIBASKBX

(d’alej len ,,zhotovitel™)

uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (d’alej aj ako ,,zmluva* alebo ,,ZoD*) a prehlasuju, Ze su plne

sposobilé na pravne ukony.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutocnenie stavebnych prac — zhotovenie stavebného diela:
»Altanok na Kultirne podujatia Jianovce - Cenéice* v zmysle ponuky do verejného
obstardvania.

Predmetom projektu je realizacia jednopodlaznej nepodpivnicenej drevostavby so strechou
sedlovou so sklonom 22,5 % s krytinou keramickou Tondach. Nosna konStrukcia altanku bude
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drevena tramové z hoblovanych hranolov KVH — stipy 200/200 mm, vzpery 150/150 mm,
tramy a véznice 200/250 mm, krokvy 100/200 mm. Strecha sedlova, krytina keramicka skridla
Tondach na debnenie hr. 25 mm. Altdnok bude celkom uzavrety zo zadnej strany a Ciastocne
uzavrety (spolovice) z oboch bocnych stran vodorovnym drevenym obkladom — tatranskym
profilom hr. 28 mm.

Podrobny rozsah je uvedeny v ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte, ktory tvori neoddelitelnu
prilohu tejto zmluvy a projektovej dokumentacii.

Zhotovitel' sa zavdzuje stavebné dielo zrealizovat' v lehote uvedenej v ¢l IV. bod 1.
a odovzdat’ objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje zrealizované dielo prevziat’ a zaplatit' zmluvne dohodnuti cenu.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa stavebné dielo chdpe rovnocenne aj
samostatna prevadzky schopna cast’ celého stavebného diela, t. j. pokial’ je v zmluve uvedené
»Stavebné dielo alebo ,,dielo®, rozumie sa pod tym aj ,,samostatna prevadzky schopna cast’
stavebného diela®, na ktort sa vzt'ahuju vSetky podmienky tejto zmluvy.

III. Povinnosti a prava zhotovitel’a a objednavatel’a

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat stavebné dielo na vlastné naklady ana vlastnu
zodpovednost.  Vlastnicke pravo k zhotovenému auhradenému dielu prislicha
objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavédzuje dielo zrealizovat’ v prvotriednej kvalite a v zmysle platnych noriem
a predpisov.

Zhotovitel prevezie material a techniku potrebntl na realizaciu diela na miesto realizacie diela
na vlastné néklady a nebezpecenstvo.

Zhotovitel' znésa nebezpecenstvo Skody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na stavenisku. Je povinny odstraiiovat” odpady
a necistoty, vzniknuté z jeho prac podla zédkona o odpadoch ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a je povinny viest
evidenciu o stavebnych odpadoch vznikajicich v dosledku uskuto¢niovania stavebnych préc
podTa prilohy ¢. 1 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti. Zhotovitel’ odstrani ihned’ a na vlastné naklady znecistenie verejnej komunikacie,
ktoré je vysledkom jeho ¢innosti.

Objednavatel’ pozaduje dodrziavat’ pri realizécii stavebného diela, vyhlasku ¢. 147/2013 Z. z.
o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a s iou stivisiacich noriem
a predpisov.

Zhotovitel je povinny odovzdat vypratané stavenisko diom preberacieho konania
objednévatelovi.

Objednavatel’ a pripadne stavebny dozor bude vykonavat’ ob¢asny technicky dozor v priebehu
realizacie stavebného diela a sledovat, ¢i sa prace vykonavaji podl'a dohodnutych podmienok
a technickych noriem.

Zhotovitel’ prehlasuje, ze vSetky prace v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v ¢l. II. buda
realizované s tym, Ze bude dodrzana Cistota pracoviska a staveniska zhotovitel'a v pozadovane;j
forme. V opa¢nom pripade je to chapané ako nedodrzanie kvality prac. Objedndvatel ma
pravo vyzadovat' od zhotovitel'a doklady preukazujice dodanie pozadovanych materialov,
ktoré st uvedené v ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte, ako s napr. atesty, certifikaty,
vyhlasenia o zhode, dodacie listy, technické listy apod. Zhotovitel je povinny tieto
pozadované doklady do terminu ich zabudovania do stavebného diela objednavatelovi
predlozit’.

V pripade nedodrzania kvality vykondvanych prac anedodrzania objedndvatelom
pozadovanej kvality dodanych materialov i zariadeni ma objednévatel’ pravo prace na diele
zastavit' a dodany material neprevziat. V pripade sporu o kvalite dodavaného resp. dodaného
predmetu tejto zmluvy je dohodnuté, ze si objedndvatel do 3 dni po zaCati sporu moze
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nekvalitné, resp. neodstihlasené Casti predmetu plnenia objednat’ u iného zhotovitela. Vyska
finan¢ného obnosu vyplateného inému zhotovitelovi za realizaciu prac na predmete tejto
zmluvy bude odpocitand z ceny diela, Cize sa znizi cena diela. Tymto aktom nie st dotknuté
prava objednavatela na nahradu skod sposobenych zhotovite'om nedodrzanim kvality préac
a materidlov v zmysle tejto zmluvy.

V pripade nedodrzania terminov realizacie uvedenych v tejto ZoD a v stavebnom denniku pre
jednotlivé prace, ma objednavatel pravo znizit' cenu diela za kazdy deit omeskania o 0,05 %.
Tymto aktom nie su dotknuté prava objednavatel’a na nahradu $kod spdsobenych zhotovitel'om
nedodrzanim terminov realizécie.

Zhotovitel zrealizuje stavebné dielo s podielom plnenia zo zmluvy, ktory bude zabezpecovat
subdodavatel'sky v nasledovnej vyske: 0 %, o vo finanénom vyjadreni ¢ini: 0,00 € bez DPH.
Subdodavatelmi buda: --- (uviest Obchodny nazov/meno; adresa sidla/pobytu; ICO/datum
narodenia, ak nebolo ICO pridelené).

Zhotovitel' tymto prehlasuje, ze vSetci uvedeni subdodévatelia su opradvneni uskutocnovat
stavebné prace uvedené v subdodéavke; su sposobili, odborni a maju dostatocné skusenosti
s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodavke.

Pokial' zhotovitel bude chciet zmenit’ niektorého zo subdodavatelov, alebo realizovat’
nastipenie nového subdodéavatela, musi poziadat’ objednavatela o schvélenie a zdokladovat’,
ze novy subdodévatel’ je opravneny uskutocnovat’ stavebné prace uvedené v subdodavke; je
spdsobily, odborny a mé dostato¢né skusenosti s realizovanim stavebnych prac uvedenych v
subdodavke.

Stavbyveducim, resp. zodpovednou osobou zhotovitel'a za realizaciu bude: Jan Jasnak, konatel’
spolo¢nosti.

Zhotovitel sa zavédzuje, v pripade, Ze to bude relevantné, ze bude reSpektovat’ zmeny v zmluve
o poskytnuti finanénych prostriedkov (prispevku alebo dotacie) vplyvajuce na ZoD a nasledne
pristipi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizaciu
danej zékazky, je podmienkou, aby v tomto pripade zamestnal na realizaciu osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizacie zdkazky.

V pripade, ak Vykaz vymer — Rozpocet odkazuje na konkrétneho vyrobcu, znacku, patent
alebo typ a pocas realizacie zdkazky ddjde k objektivnym okolnostiam obmedzujicim, alebo
zabranujucim jeho dodanie (nie z viny zhotovitela), mdze zhotovitel tieto tovary nahradit
ekvivalentnymi (porovnatelnymi) tovarmi s rovnakymi alebo lepSimi vlastnostami. Zhotovitel’
je povinny predlozit doklady preukazujuce opravnenost’ tejto vymeny (zdokladovanie
okolnosti) a tiez je povinny predlozit’ doklady preukazujice splnenie vSetkych minimalnych
Specifikacii, parametrov a vlastnosti zameneného tovaru. Zamena podliecha schvéleniu
objednavatela, poverenej osoby objednéavatela alebo stavebného dozora. Schvalenie bude
zaznamenané v stavebnom denniku. Splnenie vSetkych minimélnych $pecifikécii, parametrov
a vlastnosti zameneného tovaru bez vplyvu na cenu predmetu zakazky si nevyzaduje uzavretie
Dodatku k tejto zmluve, ale povaZuje sa za splnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel' (ak to bude relevantné) sa zavédzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s
uskutofiovanymi stavebnymi pracami a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku potrebnu st¢innost’ v stilade s podmienkami uvedenymi
v Zmluve o poskytnuti NFP a jej prilohdch. Objednavatel’ ma pravo bez akychkol'vek sankcii
odstupit’ od zmluvy so zhotovitel'om v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a
vysledky finan¢nej kontroly Poskytovatel'a nendvratného financného prispevku neumoznuju
financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania stavebnych prac alebo inych postupov.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR a nim poverené osoby,

c¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

d) Ministerstvo financii SR a nim poverené osoby,
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e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

g) odbor Centralny kontaktny utvar pre OLAF.

18. Uplatnenie socidlneho aspektu:

l.

- zhotovitel' sa zavizuje, ze v pripade, ak bude potrebovat navysit' svoje kapacity pre
realizéciu danej zdkazky, je podmienkou, aby v tomto pripade zamestnal na realizéciu
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zakazky a na pripadné pomocné prace
zamestnal osoby s nizkym dosiahnutym vzdelanim,

- zhotovitel' sa zavézuje, ze bude dodrziavat’ zdkladné pracovné normy v zmysle platnych
pravnych predpisov SR,

- zhotovitel sa zavdzuje zabezpecCovat suladu vykonavanych prac s poziadavkami na
ochranu zdravia a bezpecCnosti pri praci a bude zabezpeCovat rovnost pohlavi a ich
nediskriminaciu,

- zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ vnutrostatne zakony, relevantné pravne predpisy a
kolektivne dohody, ktoré su v stlade s pravom EU,

- zhotovitel' sa zavizuje, ze predmet zakazky (stavebné dielo) zrealizuje v zmysle PD
a pripadne tak, aby bol pristupny osobam so zdravotnym postihnutim.

Pokial’ poskytovatel' financnych prostriedkov rozhodne o uplatneni d’alSich podmienok

socialneho aspektu pocas realizacie stavebného diela, s zmluvné strany povinné tieto

poziadavky akceptovat’.

IV. Doba plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrZat’ termin realizicie a dodania celého predmetu zadkazky —
stavebného diela, ukoncené Uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, prihliadajic
pritom na rozsah, zlozitost’ a naro¢nost’ stavebného diela; na realizaciu prac pocas Ciastocnej
prevadzky v objekte; moznosti financovania a pod.: do 31.10.2026, odo dia odovzdania
staveniska pre uspeSného uchédzaca — zhotovitel’a.

Realizacia stavebného diela je podmienend vhodnymi podmienkami na realizaciu, t. j.
objednavatel’ odovzda stavenisko na realizaciu zhotovitel'ovi, pokial’ v predpokladanej lehote
realizécie budi vhodné podmienky na realizaciu a stavenisko bude pre zhotovitel'a uvol'nené.
Zhotovitel' je opravneny preruSit vystavbu v pripade, Ze podmienky nebudi umoznovat
zrealizovat’ dielo v pozadovanej kvalite za dodrZania prisluSnych noriem, a zikonov.
PreruSenie prac musi odsthlasit’” objednavatel’ a musi byt zaznamenané napr. v stavebnom
denniku, resp. zdznamom.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ vystavbu aj v dosledku vysSej moci.

Za vysSiu moc sa povazuje udalost’ alebo okolnost’ (napr. Zivelnd pohroma, povoden,
zemetrasenie, vichrica, mimoriadna situacia / stav ohrozujuci bezpecnost’ alebo zdravie,
pandémia, vojna a pod.), ktord mé vplyv na realizaciu stavebného diela:

a) ktora je mimo kontroly zmluvne;j strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim tejto
zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢éne vyhnuat alebo ju prekonat’,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat’ druhej zmluvnej strane.

Zmluvné terminy sa nepredlZuji o trvanie vyssej moci a o dobu nevyhnutnll na odstranenie jej
priamych nasledkov alebo stuvisiacich nasledkov (napr. obmedzenie urcitych komodit na trhu).
Lehota realizacie stavebného diela zac¢ne plynut dinom odovzdania staveniska a konci
uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim.

Miesto realizacie stavebnych prac: Obec Janovce, k. . Machalovce, KN-C 540/1, v zmysle
prilohy €. 2 vyzvy na predkladanie pontk: Projektova dokumentacia vo formate pdf.
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. Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ vSetky podmienky financovania uréené poskytovatelom
finan¢nych prostriedkov (ak bude relevantné).

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovite] nie je opravneny jednostranne prerusSit
realizaciu Diela bez suhlasu objednavatel’a.

V. Cena

Cena celkom za cely predmet plnenia zmluvy, vychadza z ponuky uspesného uchadzaca —
zhotovitel'a do verejn¢ho obstaravania a je stanovena nasledovne:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH 34 645,46 €
DPH 23 % 7 968,46 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH 42 613,92 €

. Pokial’ z popisu poloziek vo Vykaze vymer nevyplyva inak, jednotkové ceny budii obsahovat’

vSetky pripadné ndklady na:

- naklady na realizaciu stavebného diela v zmysle Vykazu vymer — Rozpoctu, projektovej
dokumentécie, za podmienok uvedenych v ZoD,

- néklady na zriadenie, Gdrzbu a likviddciu zariadenia staveniska, skladov, kancelarii a
ostatného vybavenia zhotovitela (vratane pripadnych poplatkov za elektrinu, vodného a
sto¢ného, tlace a kopirovania, spotrebné¢ho materialu a telekomunikacnych poplatkov), ktoré
si zriadi zhotovitel’ pred zacatim prac a pocas vystavby,

- naklady na adekvatne zabezpeCenie zariadenia staveniska resp. materidlovych skladov
zhotovitel'a proti odcudzeniu pocas lehoty vystavby, vratane nékladov na pripadnu straznu
sluzbu,

- naklady na provizorne oddelenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujii prace podla
dohody s objednéavatel'om,

- pripadné zvysSené naklady, vzhl'adom k realizacii stavebnych prac pocas prevadzky na
komunikaciach a na okolitych pozemkoch,

- ndklady na vytycenie vSetkych podzemnych a skrytych vedeni ich spravcami, vratane
nakladov na vykon dozoru spravcami pocas realizécie prac, pripadne ostatnych poplatkov a
ich sondéz pred realizéciou, dotknutych realizéciou stavebného diela,

- ndklady na zaobstaranie akychkol'vek inych potrebnych povoleni (okrem povolenia na
realizéciu) pred zahdjenim prac, vratane poplatkov,

- vSetky naklady na ndkup/zaobstaranie materidlov bez ohl'adu na to, ¢i st vo vykazoch
samostatne uvedené alebo nie, prisluSenstvo a pomocné stavebné materidly potrebné k
zhotoveniu diela,

- naklady na vertikalny a horizontalny presun akychkol'vek hmoét v akychkol'vek mnozstvach
(materidlu na zabudovanie, vyrobkov, odstranenych podkladov a povrchov spevnenych a
nespevnenych, pomocného a podruzného materidlu a pod.) na stavenisku a mimo staveniska
vratane pripadnych poplatkov,

- ndklady na nakladku/vykladku a odvoz vyblraného materidlu, sute, ostatného alebo
pripadne nebezpecného odpadu na skladku do akejkol'vek vzdialenosti, vratane poplatkov za
zneSkodnenie odpadu, vratane poplatkov za uloZenie na skladke,

- naklady na zdkonnu likvidaciu odpadov vratane vSetkych poplatkov, vratane odovzdania
dokladov o ich nakladani objednavatel'ovi,

- néklady na opravu poskodenych komunikacii, ploch, konStrukcii a pod. zhotovitel'om s
uvedenim do povodného stavu,

- naklady na rezanie konstrukcii v potrebnom poéte rezani, potrebnej hibke a dizke mimo
Vykazu vymer - Rozpoctu, pokial’ to bude nevyhnutné pre napravu poskodenych konstrukcii
zhotovitel'om,
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- naklady na presun hmot na medzidepdnie v oboch smeroch, vratane nakladky, vykladky a
poplatkov, vratane nakladov za zriadenie a udrziavanie medzideponii,

- naklady na wvycistenie stavebnych konstrukcii, odovzdédvaného stavebného diela a
staveniska,

- naklady na stratné,

- naklady suvisiace so zabezpecenim Uplného alebo Ciastocného uzavretia a obmedzenia
uzivania verejnych komunikdcii, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vratane
poplatkov pre povol'ujuce organy,

- ndklady na zabezpeCenie poziadaviek cestnych a dopravnych organov (nakup/lizing,
osadenie a udrzba doCasnych dopravnych znaciek, zébradli, osvetleni vykopov, obnova
trvalého dopravného znacenia a pod.) vratane vyhotovenia a schvélenia projektu organizacie
dopravy a s tym suvisiace poplatky, vratane nakladov na pouzivanie schvalené¢ho do¢asného
DZ pocas realizacie prislusnej Casti stavebného diela (pokial’ to bude potrebné),

- néklady na ochranu nadvizujucich alebo susediacich pozemkov proti znecisteniu alebo
poskodeniu a ich odstranenie a uvedenie do povodného stavu,

- néklady na cistenie komunikécii, chodnikov, verejnych priestranstiev, staveniska a pod.,
ktoré budu znecistené vlastnou stavebnou Cinnostou pocas celej doby vystavby, vratane
zakonnej likvidacie odpadov,

- naklady na zriadenie a odstrdnenie debnenia vSetkého druhu pri betondrskych pracach
vratane dodavky debniaceho materidlu, pokial’ to bude potrebné,

- ndklady na ochranné opatrenia pre vykonané prace az do doby ich prevzatia
objednavatel'om,

- naklady na vykony kompletizacie stavebnej a technologickej Casti stavby,

- vSeobecné rizika, ako napr. stazené¢ dopravné podmienky, tzemné vplyvy, prevadzkové
vplyvy, nevyhnutné doplilujuce prieskumy pri sondazi podzemnych vedeni (pokial’ budi
vykonéavané) a pod.,

- vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady, dane, ndklady na vlastny dozor, odmeny,
odlucné, cestovné a vedl'ajsie polozky a vydaje,

- naklady na zabezpecenie stiladu vykondvanych prac s poziadavkami na ochranu zdravia a
bezpecnosti pri praci,

- naklady na zabezpecenie stiladu s poZiadavkami systému riadenia kvality,

- naklady na vykonanie vSetkych skaSok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych
prehliadok, revizii, vratane zabezpecenia a likvidacie skuSobnych médii,

- naklady stvisiace so zabezpecenim poZiadaviek poZiarnej ochrany,

- predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela
a potrebné k uvedeniu diela do prevadzky min. v 2 (dvoch) vyhotoveniach (stavebny dennik,
atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, predpisané protokoly o
sktSkach a revizie, doklady o zdkonnej likvidacii odpadov, podrobna fotodokumentacia
realizovanych stavebnych prac a pod., podl'a pokynov objednavatela).

Dodatky k tejto zmluve musia byt’ uzavreté v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len

»Zakon o verejnom obstaravani® alebo ,,ZoVO*), po pripadnom schvaleni poskytovatel'om

NFP, ak to poskytovatel’ bude vyzadovat’ (ak to bude relevantné).

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone¢nd bez moznosti jej zmeny

do 31.10.2026, v rozsahu prac podla predlozeného Vykazu vymer — Rozpoctu a su v nej

zahrnuté vSetky naklady, dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela. Cena sa
nesmie menit’ z akychkol'vek doévodov na strane zhotovitela do 31.10.2026. Po uvedenom
datume sa zmluvné strany mozu dohodnut’ na uplatiiovanie inflaéného narastu cien formou

Dodatku k tejto zmluve v sulade s vymerom alebo opatrenim SU SR uvedenym v cenovych

spravach pre stavebnictvo v prisluSnom kvartaly, resp. inou dohodnutou formou (napr.

Metodicky pokyn Ministerstva dopravy a vystavby SR platny v €ase po uplynuti datumu

garancie ceny).
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Zhotovitel sa zavizuje, Ze v pripade zmeny postavenia z neplatitela DPH na platitel'a DPH je
nim predlozena cena konecna a nemenna a pocas zmluvného vztahu bude povazovana na
urovni s DPH.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostato¢nom predstihu a ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutt v tejto zmluve ako konecnu cenu diela obsahujucu v sebe
vSetky ucelné a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a véasné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto zmluve, ako aj jeho ucelné
uzivanie.

Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat moznost’ pozadovania pripadnych naviac prac priamo
stivisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka sprevadzkovania
diela a pozadované naviac prace nie su zahrnuté¢ do Vykazu vymer — Rozpoctu. Zhotovitel
a objednavatel' pristipia na vzijomni dohodu ocenovania tychto naviac prac, napr.
oceflovanie: v zmysle poloziek zponukového rozpoctu — pokiall sa uvedena polozka
v rozpocte nachadza. Pokial sa nenachddza — ocefiovanie na zéklade ceny dohodnutej
medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, priCom tato cena bude zaloZzend na ekonomicky
opravnenych nakladoch. Vsetky Gpravy vo Vykaze vymer - Rozpocte, nerealizované prace a
naviac prace budi zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané,
odsuhlasené a potvrdené napr. v stavebnom denniku a budu sluzit’ ako podklad pre uplatnenie
zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej zmluve alebo napr. formou nove;j
zmluvy na naviac prace.

V pripade nepredvidanych zmien nakladov stavebnych materidlov alebo montazi uplatnia
zmluvné strany mechanizmus uUpravy ceny vypoctom, ktory bude akceptovany
poskytovatel'om finanénych prostriedkov a objednévatel’om Vzorec pre vypocet indexacie a
nasobitelov Gpravy ceny musi byt zverejneny poskytovatefom financ¢nych prostriedkov,
Statistickym tradom, Uradom pre verejné obstaravanie alebo inym opravnenym tradom alebo
orgdnom SR (napr. platny vzorec v Case po uplynuti ditumu garancie ceny, uvedeny v
prislusnom Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky,
ktorym sa stanovuje mechanizmus upravy ceny v dosledku zmien nékladov pri projektoch
opravy a udrzby, pri vystavbe, modernizécie a rekonstrukcie inzinierskych stavieb a budov —
zmena zmluvy, ramcovej dohody a koncesnej zmluvy pocas jej trvania).

VI. Fakturacné a platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia — predmetu zmluvy ako celku bude danovy doklad —
faktra. Zhotovitel’ bude mat’ pravo na fakturaciu po celkovom ukonceni stavebného diela (po
uspesnom preberacom konani) a to po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac stavebnym
dozorom, resp. objednévatel'om.

Minimalna lehota splatnosti faktiry sa stanovuje na 14 dni odo dna jej/ich dorucenia
objednavatelovi.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu. Preddavok, resp. zaloha moze
byt poskytnutd len v pripade, ze uvedené umozni poskytovatel’ dotdcie, resp. nendvratného
finan¢ného prispevku k plynulému financovaniu projektu, ak je uvedené relevantné. Zmluvné
strany sa vtom pripade pri fakturdcii riadia prioritne podla pokynov a podmienok
poskytovatel’a finan¢nych prostriedkov.

Faktura musi obsahovat’ po vecnej a formalnej stranke, vSetky nélezitosti danového dokladu.
Financovanie predmetu zmluvy bude z finanénych prostriedkov objedndvatela a z
prostriedkov poskytnutych objednavatel'ovi formou dotacie z PSK a Ministerstva financii SR.
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VII. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' splni predmet zmluvy odovzdanim ukonceného celého stavebného diela
objednavatel'ovi, vratane vSetkych potrebnych a pozadovanych dokladov objednavatel'ovi min.
v 1 (jednom) vyhotoveni. Zhotovitel ozndmi min. dva pracovné dni vopred objednavatel'ovi,
ze stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie stavebného diela sa
uskuto¢ni na stavenisku.

Zo zapisu o odovzdani aprevzati diela bude zrejmy stav diela v Case jeho prevzatia
objednavatel'om. Objednavatel’ prevezme stavebné dielo alebo funkénu prevadzky schopnu
cast’ diela naraz bez nedorobkov a vad.

Ak v Case preberania stavebného diela objednavatelom stavebné dielo bude obsahovat’ také
zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojeni s inymi vadami a nedorobkami
nebrania plynulému a bezpecnému uzivaniu diela, dielo sa bude povazovat’ za ukoncené az
po odstraneni vSetkych zjavnych vad anedorobkov. Zjavné vady a nedorobky spolu
s terminmi ich odstranenia budi uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel umozni pristup zhotovitelovi na stavenisko za ucelom odstranenia vad
a nedorobkov.

VIII. Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude prevedeny kvalitne a v rozsahu
dohodnutom oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré sa objavia po prevzati diela objedndvatelom v zarucnej
dobe.

Zaruc¢na doba je 60 mesiacov odo dna Uspesného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitel’a
objednavatel'om. Tato zarucnd doba nemusi platit’ pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje inl z&dru¢ni dobu (napr. stroje, zariadenia, naradie, povrchovu upravu
apod.), tu plati zaru¢na doba min. 24 mesiacov odo dna UspeSného odovzdania a prevzatia
stavebného diela od zhotovitel'a objednavatel'om. PoZadovana zaru¢né doba je v sulade s § 12
ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Zaru¢na doba sa
nevzt'ahuje na vady, ktoré boli zapri¢inené objednavatel'om alebo tretou osobou. V pripade, Ze
uspes$ny uchadza¢ (zhotovitel’) poskytne objednavatelovi vyhodnejSie zaruéné podmienky,
tieto budl uvedené v tomto ¢lanku ZoD, resp. v Zapise z odovzdania a prevzatia stavebného
diela.

V ramci zarucnej doby je objednavatel’ povinny zhotovitel'a bezodkladne pisomne oboznadmit’
so vzniknutymi vadami. Zhotovitel’ zistené a v€as uplatnené vady odstrani na vlastné naklady
do 10 dni od ich uplatnenia, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

IX. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny objednavatela upozornit’ na rizika vyplyvajice z ¢innosti, ktoré bude
vykonavat’.

Zhotovitel' je povinny pohybovat’ sa po stavenisku len vo vymedzenych priestoroch, je
povinny dbat’ na svoju bezpecnost’ a neohrozit’ pritom bezpecnost’ inych osdb ani majetok
objednavatel’a a inych osob. Zhotovitel’ si je vedomy, ze realizacia stavebnych prac bude
vykondvana na verejne pristupnych miestach s vyskytom inZinierskych sieti.

Zhotovitel' zodpoveda pocas vykonania diela za bezpecnost, ochranu zdravia pri praci a
poziarnu ochranu vlastnych pracovnikov a osdb pohybujucich sa na stavenisku a v jeho
dotyku.

Zhotovitel sa zavédzuje na svoje naklady odstranit’ v priebehu realizacie predmetu zmluvy nim
sposobené zavady na tiseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane pred poziarmi.
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Zhotovitel' je povinny zabezpecit' stavenisko kde sa bude realizovat’ predmet zmluvy proti
vzniku trazu a proti hmotnej Skode okolia.

X. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

1.1 V pripade, ze zhotovitel’ z jeho viny sa dostane do omeSkania s odovzdanim stavebného
diela, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z ceny celkom
s DPH stavebného diela za kazdy zacaty deti omeSkania.

1.2 Pokial’ zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky z odovzdavacieho a preberacieho konania,
vratane upravy staveniska do pdvodného stavu alebo neodstrani zaru¢né vady
v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 50,00 € za
kazdy zacaty dent omeSkania.

1.3 V pripade, Ze zhotovitel odovzdad stavebné dielo na realizaciu tretej osobe bez sthlasu
objednavatela, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 50 % z ceny
celkom s DPH stavebného diela.

1.4 Za bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitelom od objednavatela, v pisomne
zvolanom termine min. 5 dni pred samotnym odovzdanim staveniska, sa stanovuje sankcia
na 500,00 € s DPH jednorazovo. Uvedenu sankciu je mozné ulozit’ aj opakovane.

1.5 V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktiry moézZe zhotovitel vyuctovat
objednavatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy zacaty den
omeskania.

XI. Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a t¢innost’ diilom,
nasledujicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmliv. Zmluvné strany stihlasia so
zverejnenim zmluvy podl'a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostdvaju platné a u€inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a
u¢innym ustanovenim, ktoré najlepSie zodpoveda pdvodne zamyslanému ucelu neplatného
alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa mézu dojednat’ na zmendch ustanoveni tejto zmluvy formou dodatkov k
tejto zmluve, ktoré musia byt v pisomnej forme a tvoria neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy.
Pokial’ si pripadny poskytovatel’ financnych prostriedkov bude vyhradzovat schvalenie tejto
zmluvy alebo akéhokol'vek dodatku k tejto zmluve, s zmluvné strany povinné uvedené
reSpektovat’.

Zmluvné strany sa zavizuju reSpektovat’ vSetky pripadné podmienky poskytovatel'a NFP alebo
dotacie a pokial' bude potrebné upravit’ niektoré body tejto zmluvy, tak poskytni potrebnu
sucinnost’ a zavdzuju sa uzavriet’ dodatok zohl'adnujuci pozadované zmeny.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstapit od zmluvy so
zhotovitelom v  pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi
prijimatel'om/objednavatel'om a zhotovitel'om a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly
Poskytovatela neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov,
sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Zmluvné strany sa budu riadit, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Zmluva je vyhotovena v 3 exemplaroch, z ktorych 2 exemplare obdrzi objednavatel’ a 1
exemplar zhotovitel’.
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8. Zmluvné strany vyhlasuja, Zze zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretd v tiesni, za
napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju a na znak suhlasu
s celym jej obsahom zmluvu podpisuj.

9. NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy je oceneny Vykaz vymer - Rozpocet z vitaznej ponuky
uchéadzaca / zhotovitel'a (priloha ¢.2 vyzvy na predlozenie ponuky).

V Janovciach, dna ..........cccccoenee. V Lendaku, dna 28.8.2026
Objednavatel’: Zhotovitel:
Jozef Baran Jan Jasnak
starosta obce konatel’
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