Eviden¢né ¢islo zhotovitel’a: 2025/GD/01/019
Evidenc¢né ¢islo objednavatel’a:

Zmluva o dielo

o vykonani prac uzavreta podla ustanov. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
¢. 513 /1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Tel.:
E-mail:
Internetova stranka:

Bankové spojenie (bezny ucet):

IBAN:
SWIFT (BIC):
(d’alej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’:
Sidlo:

Pravna forma:
Zastipeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel.:

E-mail:

Internetova stranka:
Bankové spojenie:

IBAN:
SWIFT (BIC):
(d’alej len ,,zhotovitel)

I. Zmluvné strany

Obec Janovce

Janovce 248, 059 13 Janovce, okr. Poprad
Jozef Baran, starosta obce

00326 259

2020674909

neplatca DPH (platca DPH podl'a §7a, registracia od
16.12.2022)

+421 52 779 3124
janovce@obec-janovce.sk
https://obec-janovce.sk/

Slovenska sporitel'na, a.s.

SK34 0900 0000 0050 7844 0308
GIBASKBX

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Ing. Marian Kropuch, technicky veduci oblasti Vychod, na
zéklade Plnej moci

Ing. Viktor Kanda, veduci prevadzkovej jednotky Poprad, na
zéklade Plnomocenstva

17317 282

2020316298

SK 2020316298

+421 (0)911 059 603

viktor.kanda@strabag.com

https://www.strabag.sk/

UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobocka
zahrani¢nej banky

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

UNCRSKBX

uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (d’alej aj ako ,,zmluva* alebo ,,ZoD*) a prehlasuju, Ze su plne

spdsobilé na pravne ukony.
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2.1.

2.2.

2.3.
24.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac — zhotovenie stavebného diela:
»RekonStrukcia miestnej cesty v obci Janovce - VETVA A, VETVA B, VETVA C
a VETVA D* v zmysle ponuky do verejného obstardvania.

Projekt riesi rekonstrukciu miestnej cesty rozdelent na 4 Casti a to:

- VETVA A kategorie MO 6,0/30 dizky 266,48 m na pozemkoch parc.é. KN-C 1741/1,
1741/2 a 22 k.. Janovce,

- Vetva B kategorie MO 5/30 v dizke 158,75 m na pozemkoch parc.¢. KN-C 573/5 a 1741/1
k.. Janovece,

- Vetva C kategorie MO 5,5/30 v dizke 78,37 m na pozemkoch parc.é. KN-C 33/4, 604/1
k.. Janovece,

- Vetva D kategérie MO 4,5/30 v dizke 38,20 m na pozemkoch parc.¢. KN-C 1741/1 k.u.
Janovce.

Podrobny rozsah realizovanych zmluvnych préc je uvedeny v ocenenom Vykaze vymer —
Rozpocte, ktory tvori neoddelitel'nt prilohu tejto zmluvy a v projektovej dokumentacii.
Zhotovitel' sa zavidzuje stavebné dielo zrealizovat' v lehote uvedenej v ¢l. IV. bod 4.1.
a odovzdat’ objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje zrealizované dielo prevziat’ a zaplatit’ zmluvne dohodnutt cenu.
Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa stavebné dielo chiape rovnocenne aj
samostatnd prevadzky schopna cast’ celého stavebného diela, t. j. pokial je v zmluve
uvedené ,stavebné dielo* alebo ,,dielo”, rozumie sa pod tym aj ,,samostatnd prevadzky
schopna cast’ stavebného diela®, na ktora sa vzt'ahuju vSetky podmienky tejto zmluvy.

ITII. Povinnosti a prava zhotovitel’a a objednavatel’a

Zhotovitel sa zavédzuje zrealizovat stavebné dielo na vlastné ndklady ana vlastnu
zodpovednost.  Vlastnicke pravo k zhotovenému auhradenému dielu prislucha
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje dielo zrealizovat’ v prvotriednej kvalite a v zmysle platnych noriem
a predpisov.

Zhotovitel' prevezie material a techniku potrebnt na realizdciu diela na miesto realizacie
diela na vlastné naklady a nebezpecenstvo.

Zhotovitel’ zndSa nebezpecenstvo Skody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu na stavenisku. Je povinny odstraiiovat’ odpady
a necistoty, vzniknuté z jeho prac podla zdkona o odpadoch €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a je povinny viest
evidenciu o stavebnych odpadoch vznikajucich v dosledku uskutocniovania stavebnych prac
podla prilohy ¢ 1 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidendnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti. Zhotovitel' odstrani ihned’ a na vlastné ndklady znecistenie verejnej
komunikacie, ktoré je vysledkom jeho ¢innosti.

Objednavatel’ pozaduje dodrziavat’ pri realizécii stavebného diela, vyhlasku ¢. 147/2013 Z.
z. 0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a s fiou suvisiacich
noriem a predpisov.

Zhotovitel je povinny odovzdat vypratané stavenisko diiom preberaciecho konania
objednavatel'ovi.

Objednavatel’ a pripadne stavebny dozor bude vykondvat obcasny technicky dozor v
priebehu realizacie stavebného diela a sledovat’, ¢i sa prace vykonavaju podl'a dohodnutych
podmienok a technickych noriem.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze vSetky prace v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v ¢l. IL
budu realizované stym, Ze bude dodrzana cCistota pracoviska a staveniska zhotovitela

Strana 2 z 11



3.10.

3.11.

3.12.

3.13.
3.14.

3.15.

3.16.

v pozadovanej forme. V opa¢nom pripade je to chapané ako nedodrzanie kvality prac.
Objednavatel ma pravo vyzadovat od zhotovitela doklady preukazujuce dodanie
pozadovanych materidlov, ktoré si uvedené v ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte, ako su
napr. atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode, dodacie listy, technické listy a pod. Zhotovitel
je povinny tieto pozadované doklady do terminu ich zabudovania do stavebného diela
objednavatel'ovi predlozit’.

V pripade nedodrzania kvality vykonavanych prac anedodrzania objednavatelom
pozadovanej kvality dodanych materialov i zariadeni ma objednavatel’ pravo prace na diele
zastavit a dodany material neprevziat. V pripade sporu o kvalite dodavaného resp.
dodaného predmetu tejto zmluvy je dohodnuté, ze si objednavatel’ do 3 dni po zacati sporu
moze nekvalitné, resp. neodstihlasené Casti predmetu plnenia objednat’ u iného zhotovitela.
Vyska finanéného obnosu vyplateného inému zhotovitel'ovi za realizdciu prac na predmete
tejto zmluvy bude odpocitand z ceny diela, Cize sa znizi cena diela. Tymto aktom nie st
dotknuté prava objednavatela na nahradu $kod spdsobenych zhotovitelom nedodrzanim
kvality prac a materidlov v zmysle tejto zmluvy.

V pripade nedodrzania terminov realizacie uvedenych v tejto ZoD a v stavebnom denniku
pre jednotlivé prace, ma objedndvatel pravo znizit' cenu diela za kazdy defi omeskania
0 0,05 %. Tymto aktom nie st dotknuté prava objednavatel'a na ndhradu $kod spoésobenych
zhotovitel'om nedodrzanim terminov realizacie.

Zhotovitel' zrealizuje stavebné dielo s podielom plnenia zo zmluvy, ktory bude
zabezpecovat’ subdodavatel'sky v nasledovnej vyske: 0 %, ¢o vo finanénom vyjadreni €ini: 0
€ bez DPH. Subdodavate'mi budu: neuplatiiuje sa (uviest Obchodny nézov/meno; adresa
sidla/pobytu; ICO/datum narodenia, ak nebolo ICO pridelené).

Zhotovitel' tymto prehlasuje, ze vSetci uvedeni subdodévatelia su opravneni uskutociiovat
stavebné prace uvedené v subdodéavke; su sposobili, odborni a maju dostatocné skisenosti
s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodavke.

Pokial’ zhotovitel bude chciet zmenit’ niektorého zo subdodavatelov, alebo realizovat’
nastipenie nového subdodavatel’a, musi poZiadat’ objednavatel’a o schvalenie a zdokladovat’,
ze novy subdodavatel’ je opravneny uskutociiovat’ stavebné prace uvedené v subdodavke; je
sposobily, odborny a ma dostato¢né sklisenosti s realizovanim stavebnych prac uvedenych v
subdodavke.

Stavbyveducim, resp. zodpovednou osobou zhotovitel’a za realizaciu bude: Ing. Lukas Sulik.
Zhotovitel' sa zavdzuje, v pripade, ze to bude relevantné, ze bude reSpektovat’ zmeny v
zmluve o poskytnuti finanénych prostriedkov (prispevku alebo dotacie) vplyvajuce na ZoD a
nasledne pristipi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre
realizaciu danej zdkazky, je podmienkou, aby v tomto pripade zamestnal na realizaciu osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zdkazky (vid’. d’alej bod 3.18 tohto ¢lanku).

V pripade, ak Vykaz vymer — Rozpocet odkazuje na konkrétneho vyrobcu, znacku, patent
alebo typ a pocas realizacie zakazky do6jde k objektivnym okolnostiam obmedzujtiicim, alebo
zabranujucim jeho dodanie (nie z viny zhotovitel'a), moZe zhotovitel’ tieto tovary nahradit’
ekvivalentnymi (porovnate'nymi) tovarmi s rovnakymi alebo lepSimi vlastnost’ami.
Zhotovitel je povinny predlozit doklady preukazujice opravnenost’ tejto vymeny
(zdokladovanie okolnosti) a tieZ je povinny predlozit doklady preukazujice splnenie
vSetkych minimalnych $pecifikécii, parametrov a vlastnosti zameneného tovaru. Zamena
podlieha schvaleniu objednévatel'a, poverenej osoby objednévatel'a alebo stavebného dozora
a poskytovatel'a prostriedkov (ak bude relevantné). Schvalenie bude zaznamenané v
stavebnom denniku. Splnenie vSetkych minimalnych Specifikacii, parametrov a vlastnosti
zameneného tovaru bez vplyvu na cenu predmetu zakazky si nevyzaduje uzavretie Dodatku
k tejto zmluve, ale povazuje sa za splnenie predmetu zmluvy.
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3.17. Zhotovitel' (ak to bude relevantné) sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s
uskutoiiovanymi stavebnymi pracami a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnat’ im vsSetku potrebnu sucinnost’ v sulade s podmienkami
uvedenymi v Zmluve o poskytnuti NFP ajej prilohach. Objedndvatel ma pravo bez
akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy so zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k
plneniu z tejto zmluvy a vysledky finan¢nej kontroly Poskytovatela nenavratného
finan¢ného prispevku neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené¢ osoby na vykon kontroly/auditu su
najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR a nim poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny tirad SR, Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby,

d) Ministerstvo financii SR a nim poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

g) odbor Centralny kontaktny Gtvar pre OLAF.

3.18. Uplatnenie socialneho aspektu:

zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre

realizaciu danej zdkazky, je podmienkou, aby v tomto pripade zamestnal na realizdciu

osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zakazky a na pripadné pomocné prace
zamestnal osoby s nizkym dosiahnutym vzdelanim,

- zhotovitel' sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ zédkladné pracovné normy v zmysle platnych
pravnych predpisov SR,

- zhotovitel sa zavédzuje zabezpecovat’ sulad vykonavanych prac s poziadavkami na ochranu
zdravia a bezpeCnosti pri praci a bude zabezpecovat rovnost pohlavi a ich
nediskriminaciu,

- zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat’ vnutroStitne zakony, relevantné pravne predpisy a
kolektivne dohody, ktoré su v sulade s pravom EU,

- zhotovitel' sa zavdzuje, Ze predmet zakazky (stavebné dielo) zrealizuje tak, aby bol
pristupny osobam so zdravotnym postihnutim.

Pokial’ poskytovatel' finanénych prostriedkov rozhodne o uplatneni d’alSich podmienok
socidlneho aspektu pocas realizacie stavebného diela, si zmluvné strany povinné tieto
poziadavky akceptovat’.

3.19. Zhotovitel' je povinny vyzvat objednéavatela alebo stavebny dozor min. 2 pracovné dni
vopred k prevzatiu konstrukcii alebo prac, ktoré budt zakryté alebo sa stan(i nepristupnymi
a zaroven tieto dostatocne preukdzatelne fotograficky zdokumentovat. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poziadanie objednédvatel'a alebo stavebného dozoru tieto konStrukcie
alebo prace odkryt’ na vlastné naklady. Ak objedndvatel’ alebo stavebny dozor bude
dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto konStrukcii alebo préc, je zhotovitel’ povinny odkrytie
vykonat' na ndklady objednavatela a v pripade, ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, ze
konstrukcie alebo prace neboli riadne vykonané, tieto konStrukcie a prace na odkryti a
oprave uhradi v plnej miere zhotovitel.

IV. Doba plnenia

4.1. Zhotovitel' sa zavdzuje dodrZat' termin realizdcie a dodania celého predmetu zdkazky —
stavebného diela, ukoncené uspesSnym odovzdavacim a preberacim konanim, prihliadajiac
pritom na rozsah, zloZitost’ a narocnost’ stavebného diela; odo dita odovzdania staveniska pre

Strana4 z 11



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

uspesného uchadzaca — zhotovitela do 3 mesiacov (zadavacia podmienka: max. do 3

mesiacov), odo dila odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ vystavbu v dosledku vyssej moci.

Za vys$iu moc sa povazuje udalost’ alebo okolnost’ (napr. zivelnad pohroma, povoden,

zemetrasenie, vichrica, mimoriadna situdcia / stav ohrozujuci bezpecnost’ alebo zdravie,

pandémia, vojna a pod.):

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvné strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim
tejto zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktora nie je mozné v zasade pripisat’ druhej zmluvnej strane.

Zmluvné terminy sa predlzuju o trvanie vyssej moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej

priamych nasledkov alebo suvisiacich nasledkov (napr. obmedzenie urcitych komodit na

trhu).

Lehota realizacie stavebného diela za¢ne plynut diiom odovzdania staveniska a konci

uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, zohl'adiiujic pritom opravnené preruSenie

prac. V pripade opravnené¢ho prerusenia prac, je mozné odovzdat a prebrat’ len ta

zrealizovanu Cast’/Casti, ktora/é bola/i zrealizovand/é pred opravnenym preruSenim za

predpokladu, Ze sa jedna o samostatne prevadzky schopnu/¢ Casti.

Ak uvedené bude relevantné, tak zhotovitel’ berie na vedomie, ze objedndvatel’ moze urcit’

z dovodu nedostatku finan¢nych prostriedkov na prislusny rozpoctovy rok/roky, alebo

z dovodu neschvalenia projektu, Ze nebude realizovat’ celé stavebné dielo v danom roku,

alebo ho nebude nerealizovat’ vobec alebo ze bude realizovat’ len cast’ diela. Zhotovitel

berie na vedomie, Ze objednavatel’ nie je povinny realizovat’ ti Cast’ zakazky, ktord bude

poskytovatel'om finan¢nych prostriedkov zaradena medzi neopravnené vydavky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze upravia termin plnenia ZoD zodpovedajuce dobe trvania

okolnosti vys$Sej moci /Zivelna pohroma, povodeii a pod.

Miesto realizécie stavebnych prac: Obec Janovce,

VETVA A - parc.¢. KN-C 1741/1, 1741/2 a 22,

VETVA B - parc.¢. KN-C 573/5 a 1741/1,

VETVA C - parc.¢. KN-C 33/4, 604/1

VETVA D - 1741/1,

v zmysle prilohy ¢.4 vyzvy na predkladanie ponuk: Projektovd dokumentacia vo formate

pdf.

Zhotovitel je povinny reSpektovat’ vSetky podmienky financovania uréené poskytovatel'om

finan¢nych prostriedkov (ak bude relevantné).

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je oprdvneny jednostranne prerusit

realizaciu Diela bez suhlasu objednéavatel’a.

V. Cena

Cena celkom za cely predmet plnenia zmluvy, vychadza z ponuky Uspe$ného uchadzaca —
zhotovitel'a do verejného obstaravania a je stanovena nasledovne:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH 149 558,39 €
DPH 23 % 34 398,43 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH 183 956,82 €

Pokial’ z popisu poloziek vo Vykaze vymer nevyplyva inak, jednotkové ceny budu
obsahovat’ vSetky pripadné naklady na:
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- nédklady na realizdciu stavebného diela v zmysle Vykazu vymer — Rozpoctu, projektovej
dokumentacie, za podmienok uvedenych v ZoD,

-néklady na zriadenie, udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska, skladov, kancelarii a
ostatného vybavenia zhotovitela (vratane pripadnych poplatkov za elektrinu, vodného a
sto¢ného, tlae a kopirovania, spotrebného materialu a telekomunika¢nych poplatkov), ktoré
si zriadi zhotovitel’ pred zacatim prac a pocas vystavby,

-ndklady na adekvétne zabezpeCenie zariadenia staveniska resp. materidlovych skladov
zhotovitela proti odcudzeniu pocas lehoty vystavby, vratane nakladov na pripadna straznu
sluzbu,

- nédklady na provizorne oddelenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizuji prace podla
dohody s objednavatel'om,

- pripadné zvysené naklady, vzhl'adom k realizacii stavebnych prac pocas prevadzky na
komunikaciach a na okolitych pozemkoch,

-néklady na vytyCenie vsetkych podzemnych a skrytych vedeni ich spravcami, vratane
nakladov na vykon dozoru sprdvcami pocas realizacie prac, pripadne ostatnych poplatkov
a ich sondaz pred realizaciou, dotknutych realizaciou stavebného diela,

-néklady na zaobstaranie akychkol'vek inych potrebnych povoleni (okrem povolenia na
realizaciu) pred zahajenim prac, vratane poplatkov,

- vSetky naklady na ndkup/zaobstaranie materidlov bez ohl'adu na to, ¢i su vo vykazoch
samostatne uvedené alebo nie, prisluSenstvo a pomocné stavebné materidly potrebné
k zhotoveniu diela,

- nédklady na vertikalny a horizontdlny presun akychkol'vek hmot v akychkol'vek mnozstvach
(materidlu na zabudovanie, vyrobkov, odstranenych podkladov a povrchov spevnenych
a nespevnenych, pomocného apodruzného materidlu apod.) na stavenisku a mimo
staveniska vratane pripadnych poplatkov,

- ndklady na nakladku/vykladku a odvoz vyburaného materidlu, sute, ostatného alebo pripadne
nebezpetného odpadu na skladku do akejkol'vek vzdialenosti, vratane poplatkov za
zneSkodnenie odpadu, vratane poplatkov za uloZenie na skladke,

- ndklady na zakonnu likvidaciu odpadov vratane vSetkych poplatkov, vratane odovzdania
dokladov o ich nakladani objednéavatelovi,

- ndklady na opravu poskodenych komunikécii, ploch, konstrukcii a pod. zhotovitelom s
uvedenim do povodného stavu,

- naklady na rezanie konstrukcii v potrebnom poéte rezani, potrebnej hibke a dizke mimo
Vykazu vymer - Rozpoctu, pokial to bude nevyhnutné pre napravu poskodenych konstrukcii
zhotovitel'om,

- ndklady na presun hmot na medzideponie v oboch smeroch, vratane nakladky, vykladky
a poplatkov, vratane nakladov za zriadenie a udrziavanie medzideponii,

- ndklady na vycistenie stavebnych konstrukcii, odovzdavaného stavebného diela a staveniska,

- naklady na stratné,

- naklady suvisiace so zabezpeCenim uplného alebo Ciastocného uzavretia a obmedzenia
uzivania verejnych komunikécii, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vratane
poplatkov pre povol'ujice organy,

-ndklady na zabezpecenie poziadaviek cestnych a dopravnych organov (nakup/lizing,
osadenie audrzba docasnych dopravnych znaciek, zabradli, osvetleni vykopov, obnova
trvalého dopravného znacenia a pod.) vratane vyhotovenia a schvalenia projektu organizacie
dopravy a s tym suvisiace poplatky, vratane nakladov na pouzivanie schvaleného do¢asného
DZ pocas realizacie prisluSnej Casti stavebného diela (pokial’ to bude potrebné),

- ndklady na ochranu nadvizujucich alebo susediacich pozemkov proti zne€isteniu alebo
poskodeniu a ich odstranenie a uvedenie do povodného stavu,
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5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

- ndklady na cCistenie komunikacii, chodnikov, verejnych priestranstiev, staveniska a pod.,
ktoré budu znecistené vlastnou stavebnou Cinnostou pocas celej doby vystavby, vratane
zékonnej likvidacie odpadov,

-naklady na zriadenie a odstranenie debnenia vsSetkého druhu pri betonarskych pracach
vratane dodavky debniaceho materialu, pokial’ to bude potrebné,

-naklady na ochranné opatrenia pre vykonané prace az do doby ich prevzatia
objednavatel'om,

- ndklady na vykony kompletizacie stavebnej a technologickej Casti stavby,

- vSeobecné rizikd, ako napr. stazené dopravné podmienky, uzemné vplyvy, prevadzkoveé
vplyvy, nevyhnutné doplitujiice prieskumy pri sonddzi podzemnych vedeni (pokial’ budu
vykonavané) a pod.,

- vSetky mzdové a vedl'ajsSie mzdové nédklady, dane, ndklady na vlastny dozor, odmeny,
odlucné, cestovné a vedl'ajsie polozky a vydaje,

- néklady na zabezpecenie stladu vykondvanych prac s poziadavkami na ochranu zdravia
a bezpecnosti pri praci,

- nédklady na zabezpecenie suladu s poziadavkami systému riadenia kvality,

-néklady na vykonanie vsetkych skasok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych
prehliadok, revizii, vratane zabezpecenia a likvidéacie skaSobnych médii,

- néklady stvisiace so zabezpecenim poziadaviek poziarnej ochrany,

- predkladanie dokladov k odovzdéavaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a
potrebné k uvedeniu diela do prevadzky min. v 2 (dvoch) vyhotoveniach (stavebny dennik,
atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, predpisané protokoly o
skaskach arevizie, doklady o zdkonnej likvidacii odpadov, podrobna fotodokumentécia
realizovanych stavebnych prac, porealizacné geodetické zameranie a pod., podl'a pokynov
objednavatel’a).

Dodatky k tejto zmluve musia byt uzavreté¢ v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani“ alebo ,,ZoVO*), po pripadnom
schvaleni poskytovatel'om NFP, ak to poskytovatel’ bude vyzadovat’ (ak to bude relevantné).
Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a kone¢na bez mozZnosti jej zmeny
do 31.12.2026, v rozsahu prac podl'a predloZzeného Vykazu vymer — Rozpoctu a su v nej
zahrnuté vSetky naklady, dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela. Cena sa
nesmie menit’ z akychkol'vek dovodov na strane zhotovitel'a do 31.12.2026. Po uvedenom
datume sa zmluvné strany mézu dohodnit’ na uplatiiovani inflacného nérastu cien formou
Dodatku k tejto zmluve v sulade s vymerom alebo opatrenim SU SR uvedenym v cenovych
spravach pre stavebnictvo v prisluSnom kvartali, resp. inou dohodnutou formou (napr.
Metodicky pokyn Ministerstva dopravy a vystavby SR platny v ¢ase po uplynuti datumu
garancie ceny).

Zhotovitel sa zavizuje, ze v pripade zmeny postavenia z neplatitel'a DPH na platitela DPH
je nim predloZena cena kone¢nd a nemenna a poc¢as zmluvného vztahu bude povazovana na
urovni s DPH.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
obozndmil v dostatocnom predstihu a Ze pri dodrZani odbornej starostlivosti si ho prezrel
a tak ponutkol aj cenu diela uvedenu a dohodnutt v tejto zmluve ako kone¢nu cenu diela
obsahujucu v sebe vSetky ucelné a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa
dosiahne riadne a v€asné ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto
zmluve, ako aj jeho Gc€elné uzivanie.

Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ moznost’ pozadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka sprevadzkovania
diela a pozadované naviac prace nie su zahrnuté¢ do Vykazu vymer — Rozpoctu. Zhotovitel
a objednavatel’ pristipia na vzajomni dohodu ocenovania tychto naviac prac, napr.

Strana 7 z 11



5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

ocenovanie: v zmysle poloziek zponukového rozpoctu — pokial sa uvedena polozka
v rozpocte nachadza. Pokial sa nenachddza — ocenovanie na zaklade ceny dohodnutej
medzi objednavatelom a zhotovitelom, pricom tito cena bude zalozend na ekonomicky
opravnenych nakladoch. Vsetky upravy vo Vykaze vymer - Rozpocte, nerealizované prace a
naviac prace budi zhotovitelom a pripadnym stavebnym dozorom objednévatel’a
zaznamenané, odsthlasené a potvrdené napr. v stavebnom denniku a budi sluzit' ako
podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej zmluve
alebo napr. formou novej zmluvy na naviac prace.

V pripade nepredvidanych zmien nadkladov stavebnych materidlov alebo montazi uplatnia
zmluvné strany mechanizmus tpravy ceny vypoctom, ktory bude akceptovany
poskytovatel'om finan¢nych prostriedkov a objednavatelom. Vzorec pre vypocet indexacie a
nasobitelov Gpravy ceny musi byt zverejneny poskytovatelom financnych prostriedkov,
Statistickym uradom, Uradom pre verejné obstaravanie alebo inym opravnenym uradom
alebo organom SR (napr. platny vzorec v ¢ase po uplynuti datumu garancie ceny, uvedeny v
prislusnom Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky,
ktorym sa stanovuje mechanizmus Upravy ceny v dosledku zmien nakladov pri projektoch
opravy a udrzby, pri vystavbe, modernizacii a rekonstrukcii inZinierskych stavieb a budov —
zmena zmluvy, rdmcovej dohody a koncesnej zmluvy pocas jej trvania).

VI. Fakturacné a platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia — predmetu zmluvy ako celku bude danovy doklad —
faktara.

Zhotovitel’ bude mat pravo na:

mesacnu fakturaciu a to po odsthlaseni stipisov vykonanych prac stavebnym dozorom, resp.
objednévatel'om.

Minimélna lehota splatnosti faktir sa stanovuje na 30 dni odo dna ich dorucenia
objednavatelovi.

Spdsob financovania bude zavisiet od pripadnych podmienok poskytovatela finanéného
prispevku, resp. dotécie (ak to bude relevantné).

Zmena fakturacie, v pripade poziadavky poskytovatela prostriedkov (ak bude relevantné),
nie je vylic¢ena. Zmena sposobu fakturacie musi byt vykonana dodatkom k ZoD, no musi
byt’ v prospech objednavatel’a. Faktura bude vystavena po odsthlaseni supisu vykonanych
préc stavebnym dozorom, resp. objednavatel'om.

Spdsob financovania bude zavisiet od pripadnych podmienok poskytovatela finanéného
prispevku, resp. doticie (ak to bude relevantné). Zmluvné strany sa pri fakturacii riadia
prioritne podl'a pokynov a podmienok poskytovatela finanénych prostriedkov, ak to bude
relevantné.

Faktira musi obsahovat’ po vecnej a formalnej stranke, vSetky nalezitosti danového dokladu.
Pokial’ to bude relevantné, tak faktiira musi obsahovat’ vSetky informacie o projekte, ktoré
bude poskytovatel’ prostriedkov vyzadovat (napr. nadzov projektu, kod projektu, nazov
programu, nazov opatrenia a pod.). V pripade, ak faktira nebude obsahovat pozadované
udaje, tak je objednéavatel opravneny faktaru vratit' zhotovitel'ovi. Nova lehota splatnosti
zacina plynat’ doruenim opravenej faktary.

Financovanie predmetu zmluvy bude z financnych prostriedkov objednavatela a z
prostriedkov poskytnutych objedndvatelovi (ak to bude relevantné, t.j. ak buda poskytnuté).

Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo podat’ Ziadost’ o financné prostriedky, ak bude vyhlasena
vyzvy, ktora bude relevantna pre predmet projektu/tejto zmluvy.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' splni predmet zmluvy odovzdanim ukonceného celého stavebného diela
objednavatel'ovi, vratane vsSetkych potrebnych a pozadovanych dokladov objednéavatelovi
min. v2 (dvoch) vyhotoveniach. Zhotovite] ozndmi min. dva pracovné dni vopred
objednavatel'ovi, Ze stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie
stavebného diela sa uskuto¢ni na stavenisku.

V pripade opravnené¢ho prerusenia prac, je mozné¢ odovzdat’ a prebrat’ len ti Cast’/Casti,
ktord/é bola/i zrealizovana/é pred opravnenym prerusenim za predpokladu, ze sa jedna o
samostatne prevadzky schopnt/é ¢ast’/Casti.

Zo zapisu o odovzdani aprevzati diela bude zrejmy stav diela v Case jeho prevzatia
objednavatel'om. Objednavatel’ prevezme stavebné dielo alebo funk¢nt prevadzky schopnu
cast’ diela naraz bez nedorobkov a vad.

Ak v Case preberania stavebného diela objednavatelom stavebné dielo bude obsahovat také
zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojeni s inymi vadami a nedorobkami
nebrania plynulému a bezpecnému uzivaniu diela, dielo sa bude povaZovat’ za ukoncené az
po odstraneni vSetkych zjavnych vad anedorobkov. Zjavné vady a nedorobky spolu
s terminmi ich odstranenia budi uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela.
Objednavatel umozni pristup zhotovitelovi na stavenisko za ufelom odstranenia vad
a nedorobkov.

VIII. Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude prevedeny kvalitne a v rozsahu
dohodnutom oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré sa objavia po prevzati diela objednavatelom v zarucnej
dobe.

Zaruéna doba je 60 mesiacov odo dna uspeSného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitel'a objednavatel'om. Tato zaru¢na doba nemusi platit’ pre tie Casti a zariadenia diela,
na ktoré vyrobca poskytuje inti zaru¢ni dobu (napr. stroje, zariadenia, naradie, povrchova
upravu a pod.), tu plati zd&ru¢nd doba min. 24 mesiacov odo dna uspeSné¢ho odovzdania a
prevzatia stavebného diela od zhotovitel'a objednavatelom. Pozadovand zarucna doba je
v sulade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zdkona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Zaru¢na
doba sa nevzt'ahuje na vady, ktoré boli zapri¢inené objednavatelom alebo tretou osobou.
V pripade, Ze Gspesny uchddzac (zhotovitel') poskytne objednavatel'ovi vyhodnejSie zarucné
podmienky, tieto budll uvedené v tomto ¢lanku ZoD, resp. v Zapise z odovzdania a prevzatia
stavebného diela.

Vramci zarunej doby je objednavatel povinny zhotovitela bezodkladne pisomne
oboznamit’ so vzniknutymi vadami. Zhotovitel’ zistené a v¢as uplatnené vady odstrani na
vlastné naklady do 10 dni od ich uplatnenia, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak.

IX.  Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel’ je povinny objednavatel’a upozornit’ na rizika vyplyvajice z ¢innosti, ktoré¢ bude
vykonavat'.

Zhotovitel' je povinny pohybovat sa po stavenisku len vo vymedzenych priestoroch, je
povinny dbat’ na svoju bezpecnost’ a neohrozit’ pritom bezpecnost’ inych 0s6b ani majetok
objednavatel’a a inych osdb. Zhotovitel’ si je vedomy, Ze realizacia stavebnych prac bude
vykonédvana na verejne pristupnych miestach s vyskytom inzinierskych sieti.
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9.3.

9.4.

9.5.

Zhotovitel' zodpoveda pocas vykonania diela za bezpe¢nost, ochranu zdravia pri praci a
poziarnu ochranu vlastnych pracovnikov a 0s6b pohybujtcich sa na stavenisku a v jeho
dotyku.

Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje ndklady odstranit’ v priebehu realizicie predmetu zmluvy
nim sposobené zavady na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane pred
poziarmi.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stavenisko kde sa bude realizovat’ predmet zmluvy proti
vzniku Urazu a proti hmotnej Skode okolia.

X. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

V pripade, ze zhotovitel' z jeho viny sa dostane do omeSkania s odovzdanim stavebného
diela, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnll pokutu vo vyske 0,05 % z ceny celkom
s DPH stavebného diela za kazdy zacaty deii omeSkania.

Pokial’ zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky z odovzdavacieho a preberacieho konania,
vratane Upravy staveniska do povodného stavu alebo neodstrani zaru¢né vady v dohodnutom
termine, zaplati objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,00 € za kazdy zacaty den
omeskania.

V pripade, ze zhotovitel odovzda stavebné dielo na realiziciu tretej osobe bez sthlasu
objednavatela, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 % z ceny
celkom s DPH stavebného diela.

Za bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom od objednévatela, v pisomne zvolanom
termine min. 5 dni pred samotnym odovzdanim staveniska, sa stanovuje sankcia na 500,00 €
s DPH jednorazovo. V pripade opakované¢ho neprevzatia staveniska v novom zvolanom
termine, bude pokuta uloZena opakovane.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktiry moZe zhotovitel vyuctovat
objednavatel'ovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy zacaty den
omeskania.

XI. Zavereéné ustanovenia

. Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost’

diiom, nasledujiicim po dni jej zverejnenia v centrdlnom registri zmlav. Zmluvné strany
suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym alebo net¢innym, netyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaji platné a ucinné. Zmluvné strany sa v
tomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné alebo nelGcinné ustanovenie novym
platnym a U¢innym ustanovenim, ktoré najlepSie zodpoveda povodne zamyslanému tcelu
neplatného alebo neti¢inného ustanovenia.

Zmluvné strany sa mézu dojednat’ na zmenach ustanoveni tejto zmluvy formou dodatkov k
tejto zmluve, ktoré musia byt v pisomnej forme a tvoria neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy.
Pokial si pripadny poskytovatel’ finannych prostriedkov bude vyhradzovat’ schvélenie tejto
zmluvy alebo akéhokol'vek dodatku k tejto zmluve, st zmluvné strany povinné uvedené
reSpektovat’.

Zmluvné strany sa zavizuju reSpektovat’ vSetky pripadné podmienky poskytovatela dotacie
a pokial’ bude potrebné upravit’ niektoré body tejto zmluvy, tak poskytntl potrebnu sti¢innost’
a zavazuju sa uzavriet’ dodatok zohl'adiiujuci pozadované zmeny.
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstapit od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy esSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
prijimatelom/objednévatelom a zhotovitelom a vysledky administrativnej financnej
kontroly Poskytovatel'a neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Zmluvné strany sa budu riadit, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami
Obchodného zékonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze upravia terminy plnenia zmluvy o dielo zodpovedajice dobe
trvania okolnosti vy$sej moci /zivelna pohroma, povoden a pod./.

Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych 3 exempldre obdrzi objednavatel’ a 1
exemplar zhotovitel’.

Zmluvné strany vyhlasujt, ze zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretd v tiesni, za
napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju a na znak
suhlasu s celym jej obsahom zmluvu podpisuju.

11.10. Neoddelite'nou stcastou tejto zmluvy je oceneny Vykaz vymer - Rozpocet z vitaznej

ponuky uchadzaca / zhotovitel'a (priloha ¢.2 vyzvy na predlozenie ponuky).

V Janovciach, dfia ........cccceeevnnnn. V Geéi, dna ..................
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Jozef Baran, starosta obce Ing. Marian Kropuch

technicky veduci oblasti Vychod
na zéklade Plnej moci

Ing. Viktor Kanda
veduci prevadzkovej jednotky Poprad
na zéklade Plnomocenstva
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